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Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(R$)

Preço Total

(R$)

0 0 99.390,25 

1. CENTRO DA TERCEIRA IDADE DE SANANDUVA - CEATI - BDI 1 - 99.256,62 

1.1. SINAPI INFRAESTRUTURA -                       104,00 BDI 1 - 13.582,10 

1.1.1. SINAPI 96520
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM 

RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 2,11                    86,67 BDI 1 110,31 232,75 

1.1.2. SINAPI 101159
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 

10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
M2 17,45                  131,40 BDI 1 167,25 2.918,51 

1.1.3. SINAPI 96558
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
M3 2,11                  767,01 BDI 1 976,25 2.059,89 

1.1.4. SINAPI 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 43,38                    13,43 BDI 1 17,09 741,36 

1.1.5. SINAPI 96532
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
M2 11,16                  155,97 BDI 1 198,52 2.215,48 

1.1.6. SINAPI 96555
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO 

DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
M3 1,67                  726,66 BDI 1 924,89 1.544,57 

1.1.7. SINAPI 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 91,80                    13,43 BDI 1 17,09 1.568,86 

1.1.8. SINAPI 104111
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 29,02                    18,87 BDI 1 24,02 697,06 

1.1.9. SINAPI 96533
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
M2 11,16                    80,28 BDI 1 102,18 1.140,33 

1.1.10. SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 7,44                    48,92 BDI 1 62,27 463,29 

1.2. SUPRAESTRUTURA BDI 1 - 1.976,63 

1.2.1. SINAPI 104111
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 15,60                    18,87 BDI 1 24,02 374,71 

1.2.2. SINAPI 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 49,36                    13,43 BDI 1 17,09 843,56 

1.2.3. SINAPI 103672
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
M3 0,90                  662,02 BDI 1 842,62 758,36 

1.3. SINAPI PAREDES - BDI 1 - 15.569,56 

1.3.1. SINAPI 103324

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 

CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

M2 38,42                    73,23 BDI 1 93,21 3.581,13 

1.3.2. SINAPI 101159
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 

10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
M2 68,68                  131,40 BDI 1 167,25 11.486,73 

1.3.3. SINAPI 93187 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 3,40                    65,61 BDI 1 83,51 283,93 

1.3.4. SINAPI 93197 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 3,40                    50,32 BDI 1 64,05 217,77 

1.4. COBERTURA BDI 1 - 19.501,66 

1.4.1. SINAPI 92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 74,69                    15,56 BDI 1 19,80 1.478,86 

1.4.2. SINAPI 94216
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 74,69                  160,63 BDI 1 204,45 15.270,37 

1.4.3. SINAPI 94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 15,40                    90,57 BDI 1 115,28 1.775,31 

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 27,28%

AÇÃO / MODALIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANANDUVA SANANDUVA/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

jun-24

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AMPLIAÇÃO DA CHURRASQUEIRA E COZINHA DO CEATI

LOCALIDADE / ENDEREÇO

RUA 28 DE FEVEREIRO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

PROGRAMA OBJETO

127.476 v008   micro
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Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(R$)

Preço Total

(R$)

1.4.4. SINAPI 89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
M 16,00                    47,98 BDI 1 61,07 977,12 

1.5. SINAPI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BDI 1 - 1.841,38 

1.5.1. SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022
UN 6,00                    31,15 BDI 1 39,65 237,90 

1.5.2. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 14,00                    17,30 BDI 1 22,02 308,28 

1.5.3. SINAPI-I 7528
TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE 

+ MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
UN    12,00                    10,77 BDI 1 13,71 164,52 

1.5.4. SINAPI 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 2,00                    46,31 BDI 1 58,94 117,88 

1.5.5. SINAPI 91831
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA
M 32,00                    18,37 BDI 1 23,38 748,16 

1.5.6. SINAPI 91925
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 24,00                      3,33 BDI 1 4,24 101,76 

1.5.7. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 32,00                      4,00 BDI 1 5,09 162,88 

1.6. SINAPI INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS - BDI 1 - 2.282,28 

1.6.1. SINAPI 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 10,00                    11,44 BDI 1 14,56 145,60 

1.6.2. SINAPI 90371
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00                    40,04 BDI 1 50,96 50,96 

1.6.3. SINAPI 86906
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00                  119,70 BDI 1 152,35 304,70 

1.6.4. SINAPI 89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
M 15,00                    47,98 BDI 1 61,07 916,05 

1.6.5. SINAPI-I 1962 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 110 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               UN    1,00                  200,25 BDI 1 254,88 254,88 

1.6.6. SINAPI 96717
TÊ NORMAL, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022
UN 1,00                  298,40 BDI 1 379,80 379,80 

1.6.7. SINAPI-I 11881
CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM 

DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
UN    1,00                  161,42 BDI 1 205,46 205,46 

1.6.8. SINAPI 89709
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 1,00                    19,51 BDI 1 24,83 24,83 

1.7. SINAPI REVESTIMENTO - BDI 1 - 15.516,87 

1.7.1. SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_10/2022

M2 127,94                      3,99 BDI 1 5,08 649,94 

1.7.2. SINAPI 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 

PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 127,94                    34,69 BDI 1 44,15 5.648,55 

1.7.3. SINAPI 87275

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. 

AF_02/2023_PE

M2 43,10                    65,86 BDI 1 83,83 3.613,07 

1.7.4. SINAPI 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
M 3,00                  100,17 BDI 1 127,50 382,50 

1.7.5. SINAPI 96111
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS
M2 54,10                    75,85 BDI 1 96,54 5.222,81 

1.8. SINAPI ESQUADRIAS - BDI 1 - 8.835,53 

1.8.1. SINAPI 91338
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 3,78               1.008,95 BDI 1 1.284,19 4.854,24 

1.8.2. SINAPI 90823
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA 

DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UN 1,00                  577,55 BDI 1 735,11 735,11 

1.8.3. SINAPI 94559

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E 

PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 1,80                  684,52 BDI 1 871,26 1.568,27 

227.476 v008   micro
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1.8.4. SINAPI 99861
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 

25X4,8 MM. AF_04/2019
M2 1,80                  563,45 BDI 1 717,16 1.290,89 

1.8.5. SINAPI 102166
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, 

FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS
M2 1,30                  233,90 BDI 1 297,71 387,02 

1.9. SINAPI PAVIMENTAÇÃO - BDI 1 - 18.538,88 

1.9.1. SINAPI 96623
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, 

ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
M3 5,41                  157,04 BDI 1 199,88 1.081,35 

1.9.2. SINAPI 101747 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 M2 54,10                    82,19 BDI 1 104,61 5.659,40 

1.9.3. SINAPI 87620

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO 

NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2 54,10                    32,41 BDI 1 41,25 2.231,63 

1.9.4. SINAPI 87263
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 

60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE
M2 54,10                  138,93 BDI 1 176,83 9.566,50 

1.10. [ . PINTURA - BDI 1 - 1.611,73 

1.10.1. SINAPI 88413
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE 

SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024
M2 66,90                      4,94 BDI 1 6,29 420,80 

1.10.2. SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023
M2 66,90                    13,13 BDI 1 16,71 1.117,90 

1.10.3. SINAPI 102218
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM 

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 3,78                    15,18 BDI 1 19,32 73,03 

2. SERVIÇOS FINAIS BDI 1 - 133,63 

2.0.1. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 58,10                      1,81 BDI 1 2,30 133,63 

Encargos sociais:

Observações:

Local

Data

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

21 de agosto de 2024

SANANDUVA/RS
Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

CREA 235921A 83089-5

Carine de Souza Balena

Engenheiro CivilArquiteta e Urbanista

Ricardo Picinin

327.476 v008   micro
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1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

00/01/00

Parcela 1

fev/00

Parcela 2

mar/00

Parcela 3

abr/00

Parcela 4

mai/00

Parcela 5

jun/00

Parcela 6

jul/00

Parcela 7

ago/00

Parcela 8

set/00
Parcela (%) 33,33% 33,33% 33,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 33.126,77 33.126,77 33.136,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 33,33% 66,66% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 33.126,77 66.253,54 99.390,25 99.390,25 99.390,25 99.390,25 99.390,25 99.390,25

Parcela (%) 33,33% 33,33% 33,34% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

Acumulado (%) 33,33% 66,66% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 33.082,23 66.164,46 99.256,62 99.256,62 99.256,62 99.256,62 99.256,62 99.256,62

Parcela (%) 33,33% 33,33% 33,34% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

Acumulado (%) 33,33% 66,66% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 44,54 89,08 133,63 133,63 133,63 133,63 133,63 133,63

Local

Data

CENTRO DA TERCEIRA IDADE DE 

SANANDUVA - CEATI
99.256,62

21 de agosto de 2024

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 99.390,25

1.

2. SERVIÇOS FINAIS 133,63

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 27,28%
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LOCALIDADE / ENDEREÇO

RUA 28 DE FEVEREIRO
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SETOR DE ENGENHARIA 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 

 

AMPLIAÇÃO DO CENTRO DA TERCEIRA IDADE DE SANANDUVA - CEATI 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANANDUVA - RS  

 

DESCRIÇÃO: Projeto de ampliação do CENTRO DA TERCEIRA IDADE DE 

SANANDUVA - CEATI   

 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS 

 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O projeto de ampliação da cozinha e churrasqueira, tem o objetivo de ser construído uma 

ampliação de 58,10m². 

 

2. IMPLANTAÇÃO 

A edificação será implantada dentro do terreno da sede existente. 

 

3. ESPAÇOS 

O módulo de ampliação com área total de aproximadamente 58,10m², o espaço conta com 

uma cozinha e uma churrasqueira, conforme projeto anexado. 

 

4. SISTEMA CONSTRUTIVO 

O sistema construtivo adotado foi o convencional: 

- Estrutura de concreto armado; 

- Paredes em alvenaria; 

- Cobertura em aluzinco; 
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5. ELEMENTOS CONSTRUTIVOS 

No sistema estrutural, do tipo convencional, utilizou-se de concreto de resistência de 30 

MPa para as sapatas e para os demais elementos estruturais o concreto será de 25 MPa. 

 

5.1 – Fundações  

A fundação prevista para a edificação é em sapatas com dimensões de 80x80 cm, 

localizada nos quatro cantos da obra e nas intersecções de paredes, julgado compatível 

com a intensidade das cargas, a capacidade de suporte do solo e a presença do nível 

d'água. Essa escolha deverá ser verificada no momento da execução, a fim de garantir a 

segurança de toda edificação. Em caso de divergências, a fundação deverá ser reavaliada. 

As sapatas deverão ser dimensionadas de acordo com as cargas da estrutura e pela 

capacidade de suporte do terreno. Deverá ter um controle rigoroso de qualidade do 

material no que se refere a resistência e aplicação. 

 

5.2 – Vigas 

Vigas em concreto armado moldado in loco com altura média aproximada de 30 cm e 

largura de 15 cm. 

 

5.3 – Pilares  

Pilares em concreto armado moldado in loco de dimensões aproximadas de 15 x 30 cm. 

 

6. EXECUÇÃO 

6.1 – Movimentos de terra 

Para levantamento dos volumes de terra a serem escavados e/ou aterrados, devem ser 

utilizadas as curvas de nível. A determinação dos volumes deverá ser realizada através de 

seções espaçadas entre si, tanto na direção vertical quanto horizontal. O volume de aterro 

deverá incluir os aterros necessários para a implantação da obra, bem como o aterro do 

caixão.  

6.2 – Lançamento do Concreto  

Antes do lançamento do concreto para confecção dos elementos de fundação, as cavas 

deverão estar limpas, isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos ao concreto. Em 

caso de existência de água nas valas da fundação, deverá haver total esgotamento. O 
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fundo da vala deverá ser recoberto com uma camada de brita de aproximadamente 3 cm 

e, posteriormente, com uma camada de concreto simples de pelo menos 5 cm. Em 

nenhuma hipótese os elementos serão concretados usando o solo diretamente como forma 

lateral.  

6.3 – Vigas  

Para a execução de vigas de fundações (baldrame) deverão ser tomadas as seguintes 

precauções: na execução das formas estas deverão estar limpas para a concretagem, e 

colocadas no local escavado de forma que haja facilidade na sua remoção. Não será 

admitida a utilização da lateral da escavação como delimitadora da concretagem das 

sapatas. Antes da concretagem, as formas deverão ser molhadas até a saturação. A 

concretagem deverá ser executada conforme os preceitos da norma pertinente. A cura 

deverá ser executada para se evitar a fissuração da peça estrutural e deverá ser toda 

impermeabilizada.  

6.4 – Pilares  

As formas dos pilares deverão ser aprumadas e escoradas apropriadamente, utilizando-se 

madeira de qualidade, sem a presença de desvios dimensionais, fendas, arqueamento, 

encurvamento, perfuração por insetos ou podridão. Antes da concretagem, as formas 

deverão ser molhadas até a saturação. A concretagem deverá ser executada conforme os 

preceitos da norma pertinente. A cura deverá ser executada para se evitar a fissuração da 

peça estrutural. 

6.5 – Alvenaria de Blocos Cerâmicos 

Tijolos cerâmicos de oito furos 14x19x19cm, de primeira qualidade, bem cozidos, leves, 

com face plana e cor uniforme. Deve-se começar a execução das paredes pelos cantos, 

assentando os blocos em amarração, garantindo tem todas as fiadas o nível e o prumo. Os 

blocos deverão ser assentados com argamassa de cimento, areia e cal e revestidas 

conforme especificação do projeto de arquitetura. 

O encontro da alvenaria com as esquadrias deverá ser feito com vergas e contra-vergas 

de concreto, embutidos na alvenaria apresentando comprimento de 0,30m mais longo em 

relação aos dois lados de cada vão. 

 

 

 



 
SETOR DE ENGENHARIA 

6.6 – Esquadrias 

As janelas e as portas estão especificadas em projeto e na planilha de orçamento. 

 

6.7 – Acabamentos e revestimentos  

Foram definidos para acabamento, materiais padronizados, resistentes e de fácil 

aplicação. Antes da execução do revestimento, deve-se deixar transcorrer tempo 

suficiente para o assentamento da alvenaria (aproximadamente 7 dias) e constatar se as 

juntas estão completamente curadas. Em tempo de chuvas, o intervalo entre o térmico da 

alvenaria e o início do revestimento deve ser maior. As paredes externas receberão pintura  

 

6.8 – Piso 

O piso será contrapiso mais piso cerâmico para acabamento. 

 

6.9 – Teto 

O teto será em forro PVC. 

 

6.10  – Telhado 

Telhado será com telha metálica, conforme especificado em projeto. 

 

7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Nas instalações elétricas foi definido a distribuição geral das luminárias, pontos de força, 

comandos, circuitos, chaves, proteções e equipamentos. Deverá ser seguido projeto em 

anexo. 

 

8. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

As instalações prediais de água fria obedecerão às normas da ABNT-NBR 5626, 5648, 

5651, 5657 e 5658. Serão executadas de acordo com o projeto de instalações hidráulicas. 

Os tubos e conexões serão de PVC e obedecerão às disposições da norma ABNT-NBR 

7372 e prescrições dos fabricantes. 

As canalizações não serão embutidas em elementos estruturais. Quando houver 

necessidade de atravessá-los, serão executadas as passagens de maior diâmetro, de modo 

a não transmitir esforços da estrutura à canalização, posteriormente. 
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As emendas, mudanças de diâmetro, nível e materiais ou interconexões serão procedidas 

mediante o emprego de conexões adequadas.  

O registro geral (hidrômetro) de entrada de água ficará em um cavalete, que ficará 

localizado no local projetado ou onde for mais conveniente. Será um registro de gaveta, 

para permitir a interrupção do fornecimento de água.  

 

9. ENTREGA DA OBRA 

-A obra será entregue limpa, sem quaisquer restos de sujeiras e materiais de 

construção, pronto para a utilização; 

-Deverão apresentar funcionamento perfeito todas as instalações, equipamentos e 

aparelhos com as ligações definitivas das redes de serviço público; 

- Serão lavados, convenientemente, os pisos, revestimentos de material impermeável, 

vidros, ferragens, metais, devendo ser removidos quaisquer vestígios de tintas, manchas 

e argamassa. 

 

    Sananduva/RS, 28 de agosto de 2024. 

 

 

 

____________________________ 

RICARDO PICININ  

Coordenador de Engenharia 

Engenheiro Civil CREA/RS nº 235921 

 

 

____________________________ 

CARINE DE SOUZA BALENA 

Coordenadora de Arquitetura e Urbanismo 

Arquiteta e Urbanista CAU A83089-5 

 

 

______________________________ 

ANTUIR RICARDO PANSERA 

Prefeito Municipal 

 



I

AC 3,00% - 3,00% 4,00% 5,50%

SG 0,80% - 0,80% 0,80% 1,00%

R 1,27% - 0,97% 1,27% 1,27%

DF 0,59% - 0,59% 1,23% 1,39%

L 7,00% - 6,16% 7,40% 8,96%

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 3,00% - 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 4,50% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI PAD 21,14% OK 20,34% 22,12% 25,00%

BDI DES 27,28% OK

Observações:

Data

Nome: Nome:

Título: Cargo:

CREA/CAU:

ART/RRT:

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

BDI SEM desoneração

(Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e 

Reforma de Edifícios, é de 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

quarta-feira, 21 de agosto de 2024

A 83089-5

Responsável Técnico Responsável Tomador

Carine de Souza Balena Ricardo Picinin

Arquiteta e Urbanista

SANANDUVA/RS

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 

Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

3º Quartil

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para 

elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a 

Administração Pública.

 - 1(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

(1-CP-ISS-CRPB)
BDI.DES =

Construção e Reforma de Edifícios Sim

Nº TC/CR PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANANDUVA

OBJETO

0

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO

Engº Civil CREA 235921

Local

100,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

Siglas

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

1º Quartil Médio
% 

Adotado
Itens Situação

127.476 v008   micro
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