



**Governo do Município de Sananduva
Estado do Rio Grande do Sul**

ATA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Aos dezesseis dias do mês de março de dois mil e vinte e um, junto à sala do Setor de Licitações, reuniram-se a Comissão Permanente de Licitações para análise da Licitação Tomada de Preço nº 004/2021 (*Objeto: Contratação de empresa para execução de obra, através de empreitada global, para capeamento e pavimentação asfáltica com C.B.U.Q., conforme projetos técnicos de engenharia e com recursos do oriundos Ministério do Desenvolvimento Regional e contrapartida do Município.*), em face do pedido de esclarecimentos apresentado pela empresa **RGS ENGENHARIA**. Após analisar o documento que segue em anexo a esta ata e as razões nele apresentadas, esta Comissão decide pelo encaminhamento do pedido de esclarecimento em questão ao Setor de Engenharia, a fim de que seja emitida informação quanto ao mesmo. Nada mais havendo a constar, foi lavrada a presente ata que segue assinada pela Comissão Permanente de Licitações.

Suzana Ribeiro Pothin
Membro Titular

Carolina Zaparolli
Presidente

Marcia Adriana Benetti
Membro Titular

Recebido 16/03/21

Assunto: **Questionamento - Tomada de Preços 04/2021**
 De: Sandra Miyabukuro - RGS Engenharia <sandra.orcamento@rgsenharia.com.br>
 Para: <licitacao@sananduva.rs.gov.br>
 Cópia: <cadastro@rgsenharia.com.br>, <tecnica@rgsenharia.com.br>, 'Andrea - RGS - Orçamento' <orcamento@rgsenharia.com.br>
 Data: 2021-03-16 16:00



Ref.: Tomada de Preços n. 004/2021 – Contratação de empresa para execução de obra, através de empreitada global, para capeamento e pavimentação asfáltica com CBUQ, conforme projetos técnicos de engenharia e com recursos oriundos do Ministério do Desenvolvimento Regional e Contrapartida do Município.

Prezados,

Após análise do Edital e seus anexos, surgiram os questionamentos listados abaixo:

- a. No arquivo PO – Planilha Orçamentária, não foram identificados os transportes do material asfáltico até a usina de referência e da massa asfáltica da usina até o ponto de aplicação. Inclusive, a descrição dos serviços é clara, quando informa que a execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico não inclui carga e transporte. Solicitamos correção do orçamento com a inclusão dos serviços de transporte da material asfáltico e da massa asfáltica.

Nº OPERAÇÃO		GESTOR	PROGRAMA	ACÃO / MODALIDADE	OBJETO	
909625/2020		Ministerio das Cidades	Planejamento Urbano	Contrato de Repasse	Pavimentação asfáltica em vias urbanas do Município	
PROponente / TOMADOR			MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
Município de Sananduva			Sananduva/RS	Diversas vias urbanas		
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3
nov-20	Sim	Porto Alegre / RS		25,59%		

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço (R\$)
CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO EM DIVERSAS VIAS URBANAS								
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA								
1.1.1.	Sinapi	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C AF 11/2019	M2	8.495,99	1,72	BDI 1	
1.1.2.	Sinapi	Comp 02	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER 3CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF 11/2019	M3	254,87	724,26	BDI 1	
1.1.3.	Sinapi	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C AF 11/2019	M2	8.495,99	1,72	BDI 1	
1.1.4.	Sinapi	Comp 01	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO 3CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF 11/2019	M3	254,87	763,69	BDI 1	
SINALIZAÇÃO								
1.2.1.	Sinapi	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	143,03	13,50	BDI 1	
1.2.2.	Sinapi	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	71,00	13,50	BDI 1	
DIVERSOS								
1.3.1.	Sinapi	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22" ADESIVADA, DE 12,0 X 1,125 M	M2	2,88	300,00	BDI 1	
1.3.2.	Sinapi	COMP 03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNIDADE	1,00	620,66	BDI 1	

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade, Custo Unitário, BDI, Preço Unitário, Preço Total.

Sananduva/RS
Local: _____
04 de fevereiro de 2021
Data: _____

Nome: Ricardo Piccini
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU 232.921
ART/RRT: _____

Nome: _____
Título: CREA/CAU
ART/RRT: _____

a. Solicitamos que nos sejam enviadas as Composições Próprias elaboradas pela Prefeitura, que não foram disponibilizadas no site.

a. Em função dos últimos aumentos aplicados sobre os materiais asfálticos, de novembro de 2020 até o momento, solicitamos esclarecimento de como ocorrerá a recomposição dos custos destes materiais?

Aguardamos retorno.

SOLICITAMOS CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO DESTA E-MAIL.

Atenciosamente,

Eng. Sandra Miyabukuro Depto. Técnico
 +55 51 3508-8000 | +55 51 9 9243-2473

Rua Cândido Portinari, 55 - Bairro São Sebastião
 Porto Alegre/RS | 91060-020
www.rgsengenharia.com.br

Libre de vírus. www.avast.com.



**Governo do Município de Sananduva
Estado do Rio Grande do Sul**

SETOR DE ENGENHARIA

INFORMAÇÃO

Conforme solicitação da Comissão Permanente de Licitações, chegou a este setor para análise o pedido de esclarecimento do edital Tomada de Preços nº 004/2021 (*Objeto: Contratação de empresa para execução de obra, através de empreitada global, para capeamento e pavimentação asfáltica em C.B.U.Q., conforme projetos técnicos de engenharia com recursos oriundos do Ministério do Desenvolvimento Regional e contrapartida do Município*).


O departamento técnico do setor de engenharia da Prefeitura Municipal de Sananduva/RS, por seu integrante infra-assinado, constatou nos itens que:

1.a. Os recursos oriundos do Ministério do Desenvolvimento Regional são fiscalizados, analisados e aprovados pela Caixa Econômica Federal e não houve nenhum apontamento em virtude dos projetos e planilhas orçamentárias.

2.a. Os arquivos das composições serão disponibilizados em breve.

3.a. A data base de novembro/2020 do SINAPI foi usada no processo iniciada naquela data, sendo o mais atual no período, tendo orientação e consentimento da Caixa Econômica Federal.

Sananduva/RS, 17 de março de 2021.



Eng. Civil Ricardo Picinin
CREA/RS 235.921
Coordenador de Engenharia